ADENDA N° 02
CONTRATACIÓN ABREVIADA 06 DE 2019

La sociedad de Activos Especiales -SAE S.A.S procede a expedir la siguiente Adenda, las cuales modifican lo siguiente:

14 CRONOGRAMA DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN

ETAPA	FECHA
Elaboración y publicación de la Adjudicación o declaratoria de desierto en la página web www.saesas.gov.co	24 de julio de 2019
Elaboración y suscripción del contrato por el contratista y aporte de garantías.	25 al 29 de julio de 2019

Bogotá D.C., Veintidós (22) días del mes de julio de 2019

NATALY FORERO NIÑO
Gerente de Contratos (A)
Sociedad de Activos Especiales – SAE – S.A.S

Proyecto: Sebastián Torres Pardo – P.E. I GDC